



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Βελτίωση στις υποδομές
οδοποιίας των κοινοτήτων
Κολιρίου, Λασταιίκων και
Σκαφιδιάς της Δ.Ε Πύργου του
Δήμου Πύργου»

Αρ. Μελέτης: 22/2023
Προϋπολογισμός Έργου: 400.000€
CPV:45233120-6 [ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ]

ΚΑ : 30.7323.0141 (Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Μον.	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	Μερικό σύνολο	Ολικό σύνολο
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	ΟΔΟ Α-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	1,10	633,12	696,43	
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2,00	648,12	1.296,24	
2	ΟΔΟ Ν. Α2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων , κοιποστρώσεων , τσιμεντοστρώσεων , στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	3,00	24,00	72,00	
3	ΟΔΟ Α-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	14,00	633,12	8.863,68	
4	ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	633,12	664,78	
5	ΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	32,00	6,00	192,00	
6	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	28,00	44,00	1.232,00	
7	ΟΔΟ Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου κ.λ.π.	ΟΔΟ-2548	τεμ.	50,00	14,00	700,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								13.717,13
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	6,00	48,00	288,00	
2	ΥΔΡ 12.01.01.02	Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμ/νων ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	22,70	8,00	181,60	
3	ΟΔΟ Β-29.2.2	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	6,00	538,80	
4	ΟΔΟ Β-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	104,00	178,00	18.512,00	
5	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	Kg	1,15	1.944,00	3.889,60	

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Μον.	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	Μερικό σύνολο	Ολικό σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								23.410,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3121.Β	m ²	25,00	253,20	6.330,00	
2	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	2,50	2.532,00	6.330,00	
3	ΟΔΟ Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.Β	m ³	25,00	120,00	3.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ :								15.660,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	ΟΔΟ Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,15	3.631,20	4.175,88	
2	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	2.570,40	3.084,48	
3	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	17.919,20	8.063,64	
4	ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	80,00	702,84	56.227,20	
5	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	9,00	11.815,00	106.335,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ:								177.886,20
ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Ε -9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ	53,70	4,00	214,80	
2	Ε -10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ	49,30	4,00	197,20	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε :								412,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ Σσ :	231.085,33 €
ΓΕ & ΟΕ 18% :	41.595,36 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ :	272.680,69 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	40.902,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Σ1:	313.582,79 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ):	4.200,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΓΕ & ΟΕ) :	756,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	318.538,79 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	4.041,86 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Σ2:	322.580,65 €
ΦΠΑ 24% :	77.419,35 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.):	400.000,00 €

Πύργος 30/ 06/ 2023
Ο Συντάξας Μηχ/κός

Ανδρέας Σπυρούλιας
πολ/κός μηχ/κός

Πύργος 30 / 06 / 2023
Ελέχθηκε
Ο αν. Προϊσ/νος Μελετών
και εκτέλεσης έργων

Φιλιππόπουλος Αριστείδης
αρχ/κτων μηχανικός

Πύργος 30 / 06 / 2023
Θεωρήθηκε
Ο αν. Προϊσ/νος Δ.Τ.Υ. & Περ.

Τσίκας Άγγελος
πολ/κός μηχ/κός

