
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια οικοδομικών 
υλικών για το Δήμο Πύργου σε τμήματα όπως παρακάτω: 

 
ΤΜΗΜΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑ Β:  ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ1: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ -ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ  ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ1:  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  
ΤΙΤΛΟΣ: 

«Προμήθεια οικοδομικών  υλικών, 

σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ειδικού 

ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε 

σάκους» 
 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  24/2025 
 ΠΡΟΫΠΟΛ.:  274.040,00 € (με Φ.Π.Α) 
  

 Κ.Α/ CPV: 30.6662.35: «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών 2025-

2026»/44111000-1 

30.6662.02: «Προμήθεια 

σκυροδέματος [μικροεπεμβάσεις] 

στο Δήμο Πύργου 2025-

2026»/44114100-3 

30.6662.29: «Προμήθεια αδρανών 

υλικών λοιπές ανάγκες έτους 

2025-2026»/14212200-2 

30.6662.26: «Προμήθεια αδρανών 

υλικών άμεσες ανάγκες έτους 

2025»/14212200-2 

30.7135.15: «Προμήθεια ειδικού 

ασφαλτομίγματος επούλωσης 

λάκκων σε σάκους λοιπές ανάγκες 

2025-2026»/44113620-7 

30.7135.23: «Προμήθεια ειδικού 

ασφαλτομίγματος επούλωσης 

λάκκων σε σάκους άμεσες ανάγκες  

2025»/44113620-7 

 



 

ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις :  

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής -
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» [ 
Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 
74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 
13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  
14. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός 

ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 
15. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 
4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 
των ορίων των οδηγιών  



16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 
συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

17. Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη 
αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας. 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 274.040,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  
Θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2025-2026 : 
 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

30.6662.36 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2025-2026» 69.999,12 

30.6662.02 «Προμήθεια σκυροδέματος [μικροεπεμβάσεις] στο 

Δήμο Πύργου 2025-2026» 

99.820,00 

30.6662.29 «Προμήθεια αδρανών υλικών έτους λοιπές ανάγκες 

2025-2026» 

29.820,76 

30.6662.29 «Προμήθεια αδρανών υλικών έτους άμεσες 

ανάγκες 2025» 

37.200,00 

30.7135.15 «Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης 
λάκκων σε σάκους λοιπές ανάγκες 2025-2026» 

 

19.592,00 

30.7135.15 «Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης 
λάκκων σε σάκους άμεσες ανάγκες 2025» 
 

17.608,00 

 

Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. Συμβατικά Τεύχη 
Τα  συμβατικά  τεύχη   και  στοιχεία, με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  η  

προς  ανάθεση προμήθεια, είναι  τα αναφερόμενα  παρακάτω: 
 
 α) Η διακήρυξη  
 β) Ο προϋπολογισμός μελέτης 
 γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 δ) Η τεχνική περιγραφή 
 ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές 



στ) Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
 

 

ΆΡΘΡΟ 5: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Ο κάθε οικονομικός φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά που θα 
αναφέρεται όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας 
μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια Σύμβασης 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής 

της. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού 
αντικειμένου της, ακόμη κι αν δεν έχει έλθει η καταληκτική ημερομηνία αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. Παράδοση Υλικών 
Η παράδοση: 

• Των οικοδομικών υλικών (ΤΜΗΜΑ Α) θα γίνεται τμηματικά εντός δέκα (10) 
ημερών από την παραγγελία του Δήμου 

• Του ετοίμου σκυροδέματος (ΤΜΗΜΑ Β) θα γίνεται εντός δέκα (10 ) ημερών 
από την παραγγελία του Δήμου, με ελάχιστη ποσότητα παράδοσης το ένα (1) 
κυβικό υλικού, σε οιανδήποτε θέση εντός των ορίων του Δήμου (ορεινή ή 
πεδινή περιοχή). Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Των αδρανών υλικών λοιπές ανάγκες (ΤΜΗΜΑ Γ) θα γίνεται τμηματικά σε 
οποιαδήποτε ποσότητα, εντός δέκα  (10 ) ημερών από την παραγγελία του 
Δήμου. Το σημείο παραλαβής των αδρανών υλικών θα πρέπει να βρίσκεται 
εντός των όριων του Δήμου Πύργου. Τα αδρανή υλικά θα μεταφέρονται με 
φορτηγά του Δήμου στο τόπο απόθεσης και η διάστρωση τους  θα γίνει με το 
προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου. Κατά την παράδοση θα 
προσκομίζεται και ζυγολόγιο του υλικού που παραδίδεται. 

• Των αδρανών υλικών άμεσες ανάγκες (ΤΜΗΜΑ Γ1) θα γίνεται τμηματικά σε 
οποιαδήποτε ποσότητα, εντός δέκα  (10 ) ημερών από την παραγγελία του 
Δήμου. Το σημείο παραλαβής των αδρανών υλικών θα πρέπει να βρίσκεται 
εντός των όριων του Δήμου Πύργου. Τα αδρανή υλικά θα μεταφέρονται με 
φορτηγά του Δήμου στο τόπο απόθεσης και η διάστρωση τους  θα γίνει με το 
προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου. Κατά την παράδοση θα 
προσκομίζεται και ζυγολόγιο του υλικού που παραδίδεται. 

• Του ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων λοιπές ανάγκες  (ΤΜΗΜΑ Δ) θα 
γίνεται τμηματικά εντός δέκα  (10) ημερών από την παραγγελία του Δήμου 

• Του ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων άμεσες  ανάγκες  (ΤΜΗΜΑ Δ1) θα 
γίνεται τμηματικά εντός δέκα  (10) ημερών από την παραγγελία του Δήμου 

•  
Πριν την παράδοση ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 
α) την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
β) την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
γ) την επιτροπή παραλαβής, 



για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016). 
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης των ειδών, με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης. 
Μετά την παρέλευση του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, ο 
οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. Ευθύνη Αναδόχου 
 Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων 
ιδιοτήτων του υλικού και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου 
ελαττώματος. 
 Κατά την παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες του 
προσφερόμενου είδους. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι 
σύμφωνο με την Ελληνική Νομοθεσία. 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Δαπάνες Προμηθευτή – Ευθύνη Μέχρι την Παράδοση 
Για το έτοιμο σκυρόδεμα, όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση του, σε 
οιανδήποτε θέση εντός των ορίων του Δήμου, καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, 
βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε 
συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού.  
Για αδρανή υλικά , όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στα οχήματα προς 
μεταφορά του Δήμου Πύργου , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσης, καθώς 
και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή 
Για τα υπόλοιπα υλικά, όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στην αποθήκη του 
Δήμου, καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο 
προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο 
Δήμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή  
Η παραλαβή του κάθε είδους θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 

Ν 4412/2016 και από επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω 
νόμου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει υλικά 
που θα αποδειχθούν ελαττωματικά. Για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως του 
προμηθευτή προς την υποχρέωση αυτή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην αξίωση 
του ποσού από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σε βάρος και για 
λογαριασμό του προμηθευτή.  
 

Παράταση χρόνου παράδοσης 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 



β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης (άρθρο 206 παρ.2 
του Ν.4412/16). 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16). 
Κυρώσεις παράτασης 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του 
Ν.4412/16). 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16) Το παραπάνω πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16). 
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα 
(υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 
Χρόνος παραλαβής 
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την μελέτη χρόνο. (άρθρο 209 παρ.1 
του Ν.4412/16). 
Αυτοδίκαιη παραλαβή 
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του προμηθευτή. (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16) 



Κατά την παραλαβή, ο οικονομικός φορέας έχει την υποχρέωση να προσκομίσει  
έγγραφο στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά το είδος που προμήθευσε, τις 
ποσότητες. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις ελάχιστες οριζόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές, η Υπηρεσία θα μπορεί να συμπεριλάβει στην εισήγησή της την 
απόρριψη του ελαττωματικού προς παραλαβή υλικού. 
Κατόπιν, τα μέλη της επιτροπής παραλαβής θα προτείνουν και θα καταλήξουν στην 
τελική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. 
Εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της 
επιτροπής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του οικονομικού φορέα και 
κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. 
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά 
τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. Aυξομειώσεις ποσοτήτων προμήθειας 
Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά την 
ανάθεση της παραγγελίας συνόλου αυτής, του ανάδοχου υποχρεούμενου να 
προμηθεύσει τις επί πλέον ποσότητες με τις αυτές τιμές και υπό τους αυτούς όρους 
της αρχικής προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του προς αποζημίωση για 
διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς να τροποποιηθεί ο 
προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ 12. Σταθερότητα τιμής 
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 
 

ΑΡΘΡΟ13. Ανωτέρα βία 
Ο προμηθευτής που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της 
απόδειξής της. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την 
αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά 
που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει 
τη σύμβαση που του ανατέθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. Αθέτηση όρων Συμφωνίας 
Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου της παρούσας μελέτης και της 
υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών, 
παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνεται 
σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Πύργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 16.Επίλυση Διαφορών 



 Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 17. Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, 

τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Πύργος   08/05/ 2025 

 

Πύργος   08 /05/ 2025 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

  

Έλενα Ροπόκη 

Πολιτικός  Μηχ/κος  Τ.Ε 

Άγγελος Τσίκας 

Πολιτικός  Μηχ/κος  
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